

**Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников Содружества Независимых Государств**

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный секретарь –
руководитель Секретариата Совета
Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников
Содружества Независимых Государств**

 /Д.А. Кобицкий/

« ____ » _____ 2020 года

**ТОМ 4
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГРЩ-6 ТАВРИЧЕСКОГО ДВОРЦА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ШПАЛЕРНАЯ, Д. 47**

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

**Санкт-Петербург
2020**

ДОГОВОР № _____

Санкт-Петербург

«__» _____ 2020 года

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального секретаря – руководителя Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств Кобицкого Дмитрия Аркадьевича, действующего на основании Положения о Секретариате Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, утверждённого Постановлением Совета МПА СНГ от 29.12.1992, с одной стороны, и _____, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании ___, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту автоматических выключателей ГРЩ-6 Таврического дворца, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47 (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем качественно и в полном объёме работы в порядке и на условиях Договора.

1.2. Требования к выполняемым работам определены в Техническом задании, являющемся Приложением № 1 к Договору (далее – Техническое задание).

2. Место, сроки и условия выполнения работ

2.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47 (Таврический дворец) (помещение № 124)(далее – объект). Здание Таврического дворца является объектом исторического и культурного наследия федерального значения.

2.2. Сроки выполнения работ: результат работ должен быть предъявлен Заказчику для приёмки в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения Договора.

2.3. Условия выполнения работ:

2.3.1. Работы должны производиться в соответствии с Графиком производства работ по видам работ, в рамках сроков выполнения работ, определенных Договором (далее – График производства работ) согласно образцу, являющемуся Приложением № 3 к Договору.

2.3.2. Заказчик не предоставляет Исполнителю бытовых и складских помещений для хранения приборов, материалов и оборудования.

3. Права и обязанности сторон

3.1. **Заказчик обязан:**

3.1.1. Предоставить Исполнителю доступ на объект для выполнения работ по Договору, после представления Исполнителем всех необходимых документов для проверки и допуска сотрудников в соответствии с существующей на объекте системой безопасности.

3.1.2. Утвердить в течение 2 (двух) рабочих дней представленный Исполнителем График производства работ с письменным уведомлением Исполнителя, либо направить Исполнителю требование о внесении в него в случае необходимости изменения и дополнения.

3.1.3. Передать Исполнителю объект по соответствующему акту приема-передачи объекта для выполнения работ.

3.1.4. Назначить ответственных представителей Заказчика и уполномочить их на осуществление контроля за ходом выполнения работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям Договора и соответствующим нормам законодательства Российской Федерации, а также на подписание акта фактического завершения производства работ по Договору в полном объеме, предусмотренного пунктом 5.1. Договора, и письменно уведомить Заказчика о таких лицах.

3.1.5. Осуществлять контроль за соответствием выполненных работ документации, указанной в пункте 1.2. Договора, строительным нормам и правилам, за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и

техническим условиям, производить соответствующие записи в журнале производства работ, который должен отражать весь ход производства работ и все связанные с ним факты и обстоятельства.

3.1.6. Принять надлежащим образом выполненные Исполнителем работы.

3.1.7. Принять от Исполнителя объект по соответствующему акту приема-передачи объекта после выполнения всего объема работ.

3.1.8. Оплатить выполненные надлежащего качества и в полном объеме работы в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.2. **Заказчик вправе:**

3.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения работ в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.2.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ отказаться от приёмки работ и от оплаты работ до устранения Исполнителем выявленных нарушений обязательств.

3.2.3. Давать Исполнителю обязательные для исполнения указания, связанные с выполнением работ в рамках Договора.

3.2.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ.

3.2.5. Требовать от Исполнителя своевременного представления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов.

3.2.6. Ограничивать или полностью прекращать доступ работников Исполнителя на объект в случае проведения в нем официальных мероприятий.

3.3. **Исполнитель обязан:**

3.3.1. Выполнить работы качественно, в полном объеме и в срок, в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием, а также обязательными требованиями, устанавливаемыми к работам данного рода.

3.3.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней после заключения Договора предоставить Заказчику для утверждения График производства работ. В случае получения от Заказчика требования о внесении в График производства работ изменений и дополнений, внести необходимые изменения и дополнения в течение 1 (одного) рабочего дня и повторно представить его для утверждения Заказчику.

3.3.3. Принять от Заказчика объект по соответствующему акту приема-передачи объекта для выполнения работ.

3.3.4. Назначить представителей Исполнителя, ответственных за своевременное и надлежащее выполнение работ на объекте

3.3.5. Вести на объекте журнал производства работ.

3.3.6. Допускать к выполнению работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку и опыт выполнения подобных работ, а также документы, подтверждающие квалификацию специалистов с предоставлением Заказчику списков специалистов с копиями указанных документов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора.

3.3.7. Соблюдать в случае работы на объекте иностранных граждан из числа персонала Исполнителя все требования законодательства Российской Федерации (наличие регистрации по месту нахождения, документов, подтверждающих право осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации, и т. п.).

3.3.8. Выполнить работы с использованием своих технических средств, сертифицированного оборудования и материалов, соответствующих государственным стандартам и техническим условиям. Доставка до объекта специалистов, технических средств, оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ и их вывоз с территории объекта производится силами и за счёт Исполнителя.

3.3.9. После выполнения работ в полном объеме за свой счет убрать за собой весь мусор и вывести его в разрешённое место.

3.3.10. Иметь в случае необходимости разрешительные документы и лицензии для проведения работ по Договору.

3.3.11. Предоставить Заказчику по его требованию всю необходимую информацию и документацию о ходе выполнения своих обязательств по Договору.

3.3.12. Выполнять работы с соблюдением правил техники безопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Ответственность за соблюдение указанных правил и норм возлагается на Исполнителя. Соблюдать установленные на территории объекта Заказчика правила пропускного и охранного режима, а также обеспечить соблюдение третьими лицами, привлеченными Исполнителем, указанных правил.

3.3.13. Обеспечить проведение всех необходимых инструктажей своего персонала, а также персонала третьих лиц, в случае привлечения, в соответствии с требованиями нормативных документов по охране труда и безопасному производству работ, пожарной безопасности.

3.3.14. Обеспечить соблюдение своим персоналом, а также персонала третьих лиц, в случае привлечения, правил внутреннего распорядка Заказчика, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования и коммуникаций Заказчика при производстве работ.

3.3.15. Своевременно письменно информировать Заказчика обо всех известных Исполнителю обстоятельствах, которые могут помешать исполнению обязательств по Договору.

3.3.16. Предъявить к сдаче результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.17. Своевременно передать Заказчику 3 (три) экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (в формате *.pdf), отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями Договора по окончании выполнения работ.

3.3.18. Передать Заказчику объект по соответствующему акту приема-передачи объекта после выполнения работ.

3.3.19. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 представить Заказчику счета для перечисления денежных средств по соответствующему этапу оплаты.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. По письменному согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по Договору.

3.4.2. Требовать оплаты за надлежащим образом выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Договора.

3.4.3. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

4. Цена договора и порядок расчётов

4.1. Цена Договора определяется как стоимость фактически выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ по Договору, и с учетом коэффициента конкурсного снижения _____ не может превышать _____. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по Договору, определяется в соответствии с Локальной сметой, являющейся Приложением № 2 к Договору (далее – Локальная смета). В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации применяется ставка НДС 0 %.

4.2. Коэффициент конкурсного снижения, установленный п. 4.1. Договора, распространяется на все виды и объемы работ, предусмотренные Договором, и применяется при внесении изменений в сметную документацию.

4.3. Цена Договора включает в себя налоги, сборы, таможенные платежи, пошлины, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора. Стоимость работ, материалов и оборудования не подлежит изменению в части индексации

4.4. Оплата по Договору производится в 2(два) этапа:

4.4.1. Первоначальный платёж в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора производится после заключения Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем соответствующего счёта.

4.4.2. Окончательный платёж в размере 70 (семидесяти) процентов от цены Договора производится после подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании следующих документов, представленных Исполнителем:

- счет на оплату;
- счет-фактура;
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- исполнительная документация за весь период производства работ, разработанная в соответствии с требованиями Заказчика.

4.5. В случае задержки поступления из федерального бюджета ассигнований, не обусловленной виновными действиями Заказчика, оплата Исполнителю осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления Заказчику бюджетных ассигнований.

4.6. В случае, если Договор будет расторгнут до окончания выполнения работ, взаимные расчеты между Заказчиком и Исполнителем будут осуществляться в соответствии с разделом 12 Договора.

4.7. Все расчёты производятся в рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счёта Заказчика.

4.8. Дополнительные затраты, возникающие в рамках выполнения Исполнителем обязательств по Договору согласно Техническому заданию и Локальной смете, оплачиваются Исполнителем за свой счёт.

5. Порядок сдачи-приёмки выполненных работ

5.1. Исполнитель в день завершения работ по Договору в полном объёме передает уполномоченному представителю Заказчика 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны акта фактического завершения производства работ по Договору в полном объёме. Образец акта фактического завершения производства работ по Договору в полном объёме является Приложением № 1 к Техническому заданию.

Акт фактического завершения производства работ по Договору в полном объёме должен быть представлен Заказчику в пределах срока, установленного пунктом 2.2. Договора.

5.2. Заказчик, получив от Исполнителя акт фактического завершения производства работ по Договору в полном объёме, в тот же день подписывает его и 1 (один) экземпляр акта передаёт уполномоченному представителю Исполнителя.

5.3. Исполнитель в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта фактического завершения выполнения работ по Договору в полном объёме представляет Заказчику для приёмки результатов выполненных работ подписанный со своей стороны Акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах, исполнительную документацию за весь период производства работ, оформленную в порядке, предусмотренном подпунктом 3.3.17. Договора.

Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в пределах срока, установленного пунктом 2.2. Договора.

5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 направляет Исполнителю экземпляр подписанных со своей стороны Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.5. В случае выявления Заказчиком при приёмке результата работ недостатков, Сторонами в срок, предусмотренный пунктом 5.4. Договора, составляется акт, в котором

фиксируются все недостатки. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания акта в нём делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт направляется Исполнителю.

5.6. Исполнитель обязан устранить все имеющиеся недостатки работ своими силами и за свой счёт в срок, не превышающий 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами или получения Исполнителем акта, подписанного Заказчиком. После устранения недостатков сдача и приёмка результата работ проводится в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.7. В случае выявления Заказчиком недостатков работ в части их выполнения не в полном объеме, срок устранения данных недостатков, если он превышает срок выполнения работ, установленный пунктом 2.2. Договора, является просрочкой Исполнителя. В этом случае к Исполнителю могут быть применены меры ответственности, предусмотренные пунктом 8.6. Договора.

5.8. Результаты выполненных работ считаются принятыми с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует, что выполненные работы не будут иметь дефектов, связанных с качеством материалов, используемых при выполнении работ, либо проявляющихся при нормальном использовании результата работ в условиях, обычных для Российской Федерации.

6.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2.

6.3. Гарантийный срок на оборудование и материалы, составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, если больший срок не установлен заводом-изготовителем.

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты работ, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить за свой счёт и в установленные Заказчиком сроки такие дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5. Заказчик, в случае отказа Исполнителя от выполнения гарантийных обязательств, оставляет за собой право устранить дефекты, выявленные в период гарантийного срока, самостоятельно, либо посредством привлечения третьих лиц, взыскав с Исполнителя расходы, связанные с выявлением и устранением дефектов, и штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от стоимости указанных расходов.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе требовать уплаты неустойки в виде пени из расчёта 0,1 (одной десятой) процента от размера неисполненного обязательства по оплате. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения соответствующего обязательства.

8.3. Заказчик освобождается от ответственности, предусмотренной пунктом 8.2. Договора, в случае несвоевременного или неполного бюджетного финансирования Министерством финансов Российской Федерации, если при той степени заботливости и

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства, Заказчик принял все меры для надлежащего исполнения обязательства.

8.4. Заказчик освобождается от ответственности, предусмотренной Договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано виновными действиями Исполнителя или обстоятельствами непреодолимой силы.

8.5. В случае отказа и (или) уклонения Исполнителя от устранения выявленных Заказчиком недостатков работ Заказчик вправе требовать уплаты Исполнителем неустойки в виде штрафа в размере 30 (тридцати) процентов от предельного размера цены Договора.

8.6. Если Исполнитель нарушит срок выполнения работ по Договору, установленный пунктом 2.2. Договора, в том числе при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.7. Договора, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в виде пени из расчета 0,1 (одна десятая) процента от предельного размера цены Договора, указанного в пункте 4.1. Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

8.7. В случае нарушения Исполнителем установленных Договором сроков устранения недостатков, выявленных как в ходе осуществления контроля за производством работ, так и в ходе приёмки результатов работ Заказчиком, последний вправе требовать уплаты неустойки в виде пени из расчета 0,1 (одна десятая) процента от общей стоимости работ, выполненных с недостатками, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

8.8. В случае, предусмотренном пунктом 6.5. Договора, если коммуникации и имущество, в отношении которых проводились работы, не могут быть использованы по назначению до устранения дефекта, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя неустойку в виде пени из расчета 0,1 (одна десятая) процента от предельного размера цены Договора, указанного в пункте 4.1. Договора, за каждый день до момента устранения дефекта.

8.9. Уплата неустойки, предусмотренной Договором, а также возмещение убытков Заказчика, не освобождают Исполнителя от выполнения своих обязательств в натуре. Неустойка, предусмотренная Договором, носит штрафной характер и может быть взыскана с Исполнителя сверх суммы подлежащих возмещению убытков Заказчика.

8.10. На сумму задолженности по оплате выполненных работ, вызванной несвоевременным или неполным бюджетным финансированием Заказчика Министерством финансов Российской Федерации, проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются.

8.11. В случае причинения при выполнении работ ущерба имуществу Заказчика Исполнитель возмещает его в полном объёме в сроки, согласованные Сторонами. Перечень выявленного ущерба имуществу Заказчика фиксируется в акте, составляемом Заказчиком с участием Исполнителя. Если Исполнитель отказался или не явился для составления и подписания указанного акта, Заказчик подписывает его в одностороннем порядке и экземпляр направляет Исполнителю. Размер ущерба определяется Заказчиком самостоятельно.

8.12. Исполнитель несёт полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия третьих лиц, привлечённых им для выполнения обязательств в рамках Договора.

9. Порядок разрешения споров по договору

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Сторонами принятых на себя обязательств по Договору, будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами.

9.2. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по Договору, либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

9.3. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана направить другой стороне претензию в письменной форме. Претензия должна быть направлена ценным письмом с описью вложения по адресу Стороны, указанному в разделе 15 Договора, либо

передана лично уполномоченному представителю Стороны под роспись или по передаточному акту.

9.4. Претензия должна содержать:

- данные адресата и отправителя претензии;
- заголовок, позволяющий определить, что данный документ является претензией;
- изложение сути нарушений, послуживших основанием для направления претензии, со ссылками на имеющиеся доказательства;
- требования отправителя претензии с указанием сумм и способов устранения нарушений.

К претензии прикладываются копии документов, подтверждающих нарушения и обосновывающих требования предъявителя претензии, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

9.5. Претензия должна быть рассмотрена принявшей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её получения (если иной срок рассмотрения претензий не установлен законом), после чего отправителю претензии должен быть направлен письменный мотивированный ответ.

9.6. В случае не удовлетворения требований по претензии или не полного их удовлетворения, Сторона, чьи права нарушены, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Заверения об обстоятельствах

10.1. Исполнитель в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Заказчика в том, что он является добросовестным налогоплательщиком, исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, в отношении него не проводится процедура ликвидации, признания несостоятельным (банкротом), приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и при заключении Договора им предоставлена Заказчику полная и достоверная информация о себе и полномочиях лица, подписавшего Договор.

10.2. Исполнитель согласен с тем, что если до заключения, при заключении, либо после заключения Договора он предоставил Заказчику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), он обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причинённые недостоверностью таких заверений или уплатить неустойку в размере, предусмотренном в пункте 8.5. Договора.

10.3. Заказчик, положившись на недостоверные заверения Исполнителя, имеющие для Заказчика существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от Договора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон, а в случае заключения Договора под влиянием обмана или существенного заблуждения, вызванного недостоверными заверениями, данными Исполнителем, вправе требовать признания Договора недействительным.

10.4. Последствия, предусмотренные пунктом 10.2. Договора, применяются независимо от того, было ли Исполнителю известно о недостоверности таких заверений.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами.

11.2. В рамках исполнения Договора чрезвычайными и непредвиденными для Сторон обстоятельствами являются: землетрясения; наводнения; пожары, при условии отсутствия в них вины Стороны Договора; войны и военные действия; иные обстоятельства, наступление

или прекращение которых не обусловлено волей Сторон и препятствует исполнению или надлежащему исполнению обязательств Сторон по Договору.

11.3. О наступлении для Стороны по Договору обстоятельств непреодолимой силы данная Сторона обязана незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону любыми доступными средствами связи, при условии подтверждения, что уведомление исходит от Стороны по Договору, а также представить необходимые доказательства невозможности исполнения или надлежащего исполнения обязательств по Договору.

11.4. При продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы более 2 (двух) месяцев Стороны вправе провести взаиморасчёты и расторгнуть Договор.

12. Порядок изменения и расторжения договора

12.1. Существенное изменение обстоятельств, из которых Исполнитель исходил при заключении Договора, не является основанием для изменения или расторжения Исполнителем Договора.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с пунктом 2 статьи 407, пунктом 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Исполнителем условий Договора:

- недостатки выполненных работ являются существенными и неустраняемыми;
- несоблюдение сроков выполнения обязательств по Договору.

12.3. Заказчик при принятии решения об отказе от исполнения Договора направляет письменное уведомление об этом Исполнителю, при этом выполнение обязательств по Договору, кроме обязательств по осуществлению взаиморасчётов, прекращается с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым после осуществления взаиморасчётов между Сторонами в полном объеме.

12.4. Договор может быть изменён или дополнен на основании дополнительных соглашений к нему, подписанных надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

13. Обеспечение исполнения договора

13.1. Исполнителем предоставлено обеспечение исполнения Договора в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

13.2. Обеспечение исполнения Договора предоставлено в форме (выбрать):

- *безотзывная банковская гарантия;*
- *перечисление денежных средств на счет Заказчика.*

13.3. Предоставленное обеспечение исполнения Договора обеспечивает исполнение обязательств Исполнителя, предусмотренных Договором, включая обязательства по уплате неустоек, штрафов, убытков, гарантийных обязательств.

13.4. *Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, подлежат возврату Исполнителю по выполнению обязательств по Договору в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного обращения Исполнителя.*

14. Прочие условия

14.1. В случае начала проведения ликвидации в отношении одной из Сторон или принятия арбитражным судом в отношении одной из них заявления о признании несостоятельным (банкротом), приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, реорганизации, данная Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону о проведении ликвидации, возбуждении в отношении нее производства по делу о несостоятельности (банкротстве), приостановлении деятельности или реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации, принятия арбитражным судом заявления о признании несостоятельным (банкротом), приостановления деятельности или реорганизации соответственно.

14.2. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов,

контактных номеров телефонов (факсов), соответствующая Сторона Договора обязана письменно уведомить другую Сторону Договора о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

14.3. Перемена Исполнителя не допускается за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.4. Отношения Сторон, не урегулированные условиями Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Вся переписка между Сторонами, а также между Сторонами и третьими лицами, связанная с исполнением настоящего Договора, в том числе письма, уведомления, акты, претензии и т.д. признается Сторонами только если она совершена в бумажном виде и подписана уполномоченными представителями Сторон или третьих лиц. Реквизиты документов, уполномочивающих данных представителей, должны быть указаны в корреспонденции.

14.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15. Приложения к договору

15.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

15.2. Приложение № 2 – Локальная смета.

15.3. Приложение № 3 – График производства работ по видам работ (образец).

16. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Исполнитель

**Секретариат Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников
Содружества Независимых Государств**

191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная,
д. 47 (Таврический дворец)
ИНН 7815018250 КПП 784201001
ОГРН 1037843103286
р/с 40703810590190000050
в дополнительном офисе «Коммерческий
департамент», ПАО «Банк «Санкт-
Петербург», Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
тел.: (812) 326-6838
e-mail: gvp@iacis.ru

**Генеральный секретарь –
руководитель Секретариата Совета
Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников
Содружества Независимых Государств**

_____/Д.А. Кобицкий/

Приложение № 1
к договору от _____. ____ 2020 № _____

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный секретарь –
руководитель Секретариата Совета
Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников
Содружества Независимых Государств

_____/Д.А. Кобицкий/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Основные данные и требования	Содержание требований
1.	Наименование и местоположение объекта	Главный распределительный щит № 6 в помещении № 124 Таврического дворца, по адресу: Санкт - Петербург, ул. Шпалерная, д. 47.
2.	Условия и сроки выполнения работ	Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по всем видам и объемам работ, предусмотренным настоящим Техническим заданием и Локальной сметой.
3.	Условия выполнения работ	Выполнить работы в соответствии с рабочей документацией : «Капитальный ремонт вводных автоматических выключателей ABB SACE E2» (ввод №1, ввод №2 и АВР ГРЩ6) и требованиями действующих нормативных документов.
4.	Объем выполнения работ	1. Демонтаж трех существующих автоматических выключателей ABB SACE E2; 2. Монтаж и подключение трех новых автоматических выключателей ABB Emax 2.2B с мотор-редуктором для взвода пружин, для распределительных щитов, установленных у стен, с обслуживанием только с передней стороны, с горизонтальными выводами для подключения сзади; 3. Установка МФУ SENTRON PAC3200 – 2шт.; 4. Переподключение всех существующих кабельных линий к вновь устанавливаемым выключателям ABB серии Emax 2.2B; 5. Полный комплекс работ по настройке автоматизации процессов работы системы АВР (блок АВР ATS022). 6. Пуско – наладочные работы.
5.	Требования к качеству и безопасности работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам	Исполнитель обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: - ПУЭ « Правила устройства электроустановок»; - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; - ГОСТ 12.1.004-91 « Межгосударственные стандарты. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликовано: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987. - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; вступ. в силу с 20.05.

		- СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве"; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий, Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования, электропроводки». Гл. 52; 12.10. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям, изложенным в следующих нормативных документах - «Правила устройства электроустановок. (ПУЭ). Глава 2.1. Электропроводки (Издание шестое)» - Федеральный Закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности - Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» - Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6.	Требования к гарантийному сроку работы	Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2. Гарантийный срок на оборудование и материалы, составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, если больший срок не установлен заводом-изготовителем. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты работ, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить за свой счёт и в установленные Заказчиком сроки такие дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.	Особые условия	Исполнитель после изучения данного технического задания, как специализированная организация, имеющая специалистов в области выполнения поручаемых работ, гарантирует Заказчику, что: - им (Исполнителем) учтены все особенности выполнения работ и учтён полный комплекс затрат для получения конечного результата. - дополнительные затраты, возникающие в рамках выполнения Исполнителем обязательств по Договору согласно Техническому заданию и Локальной смете, оплачиваются Исполнителем за свой счёт.

Исполнитель

Приложение № 1
к Техническому заданию
к договору от _____. ____ 2020 № _____

ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДАЮ Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств /Д.А. Кобицкий/	СОГЛАСОВАНО Исполнитель
--	---

АКТ фактического завершения производства работ по договору № _____ от _____ в полном объеме Настоящий акт составлен между Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, в лице _____, действующего на основании доверенности _____, и _____, в лице _____, действующего на основании доверенности _____, по договору № _____ от _____ (далее – договор). Актом, подписавшие его уполномоченные представители Сторон договора, фиксируют завершение Исполнителем производства работ на объекте по договору в полном объеме. Производство работ завершено Исполнителем «__» _____ 20__ г. Настоящий акт не является документом, подтверждающим объемы и качество работ, не свидетельствует о приемке работ Заказчиком, а также не порождает обязанность Заказчика оплатить работы. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон договора.	
Заказчик: Представитель _____/_____/ «__» _____ 20__ г.	Исполнитель: Представитель _____/_____/ «__» _____ 20__ г.

Приложение № 2
к договору от _____. 2020 № _____

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный секретарь –
руководитель Секретариата Совета
Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников
Содружества Независимых Государств

_____/Д.А. Кобицкий/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по ремонту автоматических выключателей ГРЩ-6 Таврического дворца, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47

Составлен(а) в уровне цен на: Март 2019 г.
Наименование региона: Санкт-Петербург
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9
Наименование сборника индексов: Индексы по видам работ 03.2019 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
пересчета:
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 03.2019 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				ед. изм.	Всего		Экспл. машин		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машинны	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч.	В т.ч. зарплаты				На един.	Всего
№1													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Демонтажные работы

1	ТЕРм08-01-058-02 (0) М.М п.16.10.1; М.М т.1 п.5.1	Демонтаж. Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным Изп=19,069; Измм=9,245; Имат=5,956; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=145,82*0,3*1,35; ЭММ=41,15*0,3*1,35; ЗПм=4,09*0,3*1,35; Маг=22,51*0; ТЗТ=12,4*0,3*1,35; ТЗТм=0,28*0,3*1,35	3 1 шт.	75,73 59,06	16,67 1,66	9 398,79	3 378,66	462,33	5,02	15,06
2	ТЕРм08-01-070-01 (0) М.М п.16.10.1; М.М т.1 п.5.1	Демонтаж. Шина сборная - три полюсы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2 V=3/100; Изп=19,069; Измм=9,245; Имат=5,956; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=1787,52*0,5*1,35; ЭММ=598,84*0,5*1,35; ЗПм=225,45*0,5*1,35; Маг=540,51*0; ТЗТ=152*0,5*1,35; ТЗТм=18,85*0,5*1,35	0,03 100 м	1 610,8 1 206,58	404,22 152,19	2 046,06	690,25	112,11 87,06	102,6 12,73	3,08 0,38
3	ТЕРм08-03-574-08 (0) М.М п.16.10.1; М.М т.1 п.5.1	Прим. Отключение жил кабелей или проводов сечением до 185 мм2 V=18/100; Изп=19,069; Измм=9,245; Имат=5,956; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=1071,41*0,6*1,35; ЭММ=44,86*0,6*1,35; ЗПм=1,11*0,6*1,35; Маг=508,33*0; ТЗТ=88,4*0,6*1,35; ТЗТм=0,07*0,6*1,35	0,18 100 жил	904,19 867,85	36,34 0,9	7 810,36	2 978,83	60,47 3,09	71,6 0,05	12,89 0,01

Монтажные работы

4	ТЕРм08-01-058-02 (0) М.М т.1 п.5.1	Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным Изп=19,069; Измм=9,245; Имат=5,956; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=145,82*1,35; ЭММ=41,15*1,35; ЗПм=4,09*1,35; ТЗТ=12,4*1,35; ТЗТм=0,28*1,35	3 1 шт.	274,92 196,86	55,55 5,52	31 728,72	11 261,76	1 540,68 315,78	16,74 0,38	50,22 1,14
5	Мониторинг	Выключатели автоматические: АВВ Еmax 2.2В (2000А) Цед=877500/1,20	2 шт.	731 250		1 462 500				
6	Мониторинг	Выключатели автоматические: АВВ Еmax 2.2В (1600А, АВР) Цед=525000/1,20	1 шт.	437 500		437 500				
7	ТЕРм08-01-070-01	Шина сборная - три полюсы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2	0,03	3 762,09	808,43	4 188,66	1 380,49	224,22	205,2	6,16

	(0) М.М т.1 п.5.1	V=3/100; Изп=19,069; Иэмм=9,245; Имат=5,956; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=1787,52*1,35; ЭММ=598,84*1,35; ЗПм=225,45*1,35; ТЗТ=152*1,35; ТЗТм=18,85*1,35	100 м	2 413,15	304,36		174,12	25,45	0,76
8	502-0625	Шины ШММ сечением более 400 мм2	0,0134 т	490 208,33	0	6 568,79			
9	ТЕРм08-02-158-21	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	18	46,28	3	34 674,3	12 857,76	3,19	57,42
10	(0) М.М т.1 п.5.1	Изп=19,069; Иэмм=9,245; Имат=5,956; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=27,75*1,35; ЭММ=2,22*1,35; ЗПм=0,16*1,35; ТЗТ=2,36*1,35; ТЗТм=0,01*1,35	1 шт.	37,46	0,22		75,6	0,01	0,18
			0,18	2 015,29	60,56	13 562,08	4 964,65	119,34	21,48
	ТЕРм08-03-574-08	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 185 мм2	100 жил	1 446,4	1,5		5,15	0,09	0,02

Пусконаладочные работы

	ТЕРп01-03-004-02	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.4.5; МДС 81-40.2006.т.2.18	3	417,28	0	48 936,21	23 871,33	27,95	83,85
11	ТЕРп01-03-004-02	Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток до 10000 А	1 шт.	417,28	0		0	0	0
12	ТЕРп01-05-015-01	Устройство АВР со схемой восстановления напряжения	1	502,78	0	19 654,39	9 587,51	32,42	32,42
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.4.5; МДС 81-40.2006.т.2.18	Изп=19,069; НР=0,65; СП=0,4; ЗП=323,85*1,35*1,15; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=20,88*1,35*1,15; ТЗТм=0*1,35	1 шт.	417,28	0		0	0	0
			1 шт.	417,28	0		0	0	0

13	Мониторинг	Программирование логического блока АВР ATS022.	1	60 907,82	60 907,82	282,58
ИТОГО:				171 999,57	70 971,24 2 999,91 755,75	2,82

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		70971,24	70 971,24
Машины и механизмы		2999,91	2 999,91
Материалы		1667,64	1 667,64
Итого по неучтенным материалам			1 967 476,61
Итого накладных расходов			58 102,98
Итого сметной прибыли			38 257,81
Итого			2 139 476,19
НДС		0%	0,00

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации применяется ставка НДС 0% .

Коэффициент конкурсного снижения

ИТОГО с учетом коэффициента снижения

Исполнитель

Приложение № 3
к договору от _____. 2020 № _____

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный секретарь –
руководитель Секретариата Совета
Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников
Содружества Независимых Государств

_____/Д.А. Кобицкий/

ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

ГРАФИК

производства работ по видам работ
по договору от _____. 2020 № _____ на _____

Виды работ Недели	Месяцы Календарные дни																	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6		
Закупка и поставка оборудования на объект																		
Закупка и поставка материалов на объект																		
Демонтажные работы																		
Монтаж оборудования																		
ПНР																		
Подготовка и передача исполнительной документации и т.д.																		

Исполнитель